
工 事 説 明 書 

１．工事名 

臨海臨港地区第 4 次開発事業 1 工区土地造成工事 

２．工事目的 

本工事は、苫小牧東部地域臨海臨港地区の工業用地分譲のために土地造成工事を行うもの。 

３．工期 

  契約日から令和 8年 11 月 30日 

４．工事概要 

土工 8,800㎥、植生工 1510㎥、素掘り側溝 664ｍ、沈砂池 4箇所、水替工 1 式 

５．工事内容 

工 種 数量 単位 概 要 

宅地造成工 

土工 1 式 

掘削、積込、運搬 8,800 m3 1 工区ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞ盛土の撤去 

 路体盛土 2,300 m3 沈砂池、素掘側溝の撤去 

 整地 6,500 m3 3 工区への土砂仮置き 

植生工 1,510 m3 

構造物撤去工 

砂利舗装撤去 1,100 m3 t=50cm 3 工区の砂利舗装部 

仮設工 

土留・仮締切工 1 式 

素掘り側溝 664 ｍ 

沈砂池 4 箇所 

水替工 1 式 

ポンプ排水 48 日 

ポンプ設置・撤去 3 箇所 

準備費 

立木伐採 1 式 3 工区の立木伐採 

現場発生品運搬処理 1 式 

技術管理費 

沈下板測定 1 式 1,2 工区の沈下観測 

以 上 


