

工 事 説 明 書

1. 工事名

臨海東地区第7次開発事業1工区（プレロード）その1工事

2. 工事目的

本工事は、苫小牧東部地域臨海東地区第7次開発事業1工区における用地造成のための軟弱地盤対策（載荷盛土）を行うもの。

3. 工 期

令和8年契約日から令和8年12月20日まで

4. 工事概要

1) 載荷盛土工

路体盛土：27,100 m³

土砂運搬：4.5km 以内

2) 共通仮設


仮設材積込・運搬費（敷鉄板）、表土処理、沈下板設置・観測

5. 工事内容

工種	細目	単位	数量	備考
載荷盛土工				
積込運搬	4.5km 以内	m ³	27,100	
路体盛土	幅 4.0m 以上	m ³	27,100	
敷鉄板設置撤去		m ²	1,500	163 枚（供用 90 日）
共通仮設費				
仮設材積込運搬費	敷鉄板	t	95	
準備費	表土処理	m ³	1,900	一部除根あり
技術管理費	沈下版観測	箇所	3	設置あり

以上

位置図



臨海東地区第7次開発事業1工区（プレロード）その1工事 施工範囲

苫小牧市弁天

プレロード標準断面図
区画道路4号線

令和5年度調査終点
4号道路EP=1059.122
L=132.45m
R=36373.198

令和5年度調査起点
EP=559.799
L=152316.709
R=36690.701

令和7年度設計起点
EP=559.799

令和5年度調査終点
細街路1号道路EP=596.00
L=152316.709
R=36690.701

令和7年度設計起点
細街路1号道路EP=596.00

令和7年度設計起点
EP=1049.877

SP701.08
プレロード開始位置（法尻）

SP718.80
プレロード開始位置（肩）

区画道路4号線

区画道路4号線

SP724.80

SP746.709

SP1026.23
プレロード終了位置（法尻）

SP1019.93
プレロード終了位置（肩）

区画道路4号線 W=18.0m

施工範囲

細街路1号線

SP596.00

SP587.00

プレロード終了位置

SP576.368

プレロード終了位置（法尻）

SP574.00

プレロード終了位置（肩）

SP348.84

プレロード開始位置（肩）

SP344.08

プレロード開始位置（法尻）

SP334.975

プレロード開始位置（肩）

（路線）区画道路3号線 W=18.0m

SP334.00

プレロード開始位置（法尻）

プレロード標準断面図
細街路1号線

宅地部 6000 道路部 12000 宅地部 13000


令和7年度設計起点
細街路1号道路EP=334.07

令和5年度調査起点
細街路1号道路EP=318.00
L=152609.805
R=36774.193

SP327.00

区画道路3号線境界

プレロード標準断面図
宅地部



中心点座標			
点	X	Y	標高
C203	-152,708.967	-58,482.824	
C204	-152,630.808	-58,774.183	
C205	-152,560.861	-58,827.844	
C206	-152,514.709	-58,880.701	
C207	-152,469.805	-58,933.558	
C208	-152,424.709	-58,974.198	

工事名	第7次開発事業（1工区）プレロード敷土敷設工事		
図面名	プレロード敷土敷設図		
作成年月	令和3年7月		
図尺	1:1000	図面番号	/
※社名			
製図者名	株式会社 〇〇		